
APSTIPRINU: 
 
 

RCK direktore ____________ I. Lūse 
Rīgā, ____._____.2010. 

 
 

Rīgas Celtniecības koledžas 
Iepirkumu 

NOLIKUMS 
 
 
1. Iepirkuma priekšmets: 
RCK remonta darbi. 
 
2. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš: 
Rīgas Celtniecības koledža, Rīga, Gaiziņa ielā 3, 221. kabinetā. 
Kontaktpersonas – D. Kuzmins 
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz 02.06.2010. plkst. 10:00. 
 
3. Piedāvājumu noformēšana: 
Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtīti pa pastu slēgtā aploksnē ar norādi:  
Iepirkuma priekšmets: RCK remonta darbi,  
Iepirkuma identifikācijas numurs : Nr.RCK 2010/4 
 
Piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskajai specifikācijai.  
Piedāvājums jāsagatavo tāmes formā saskaņa ar MK noteikumiem. 
Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt. 
Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. 
 
4. Pretendentu atlasei iesniedzamie dokumenti: 
4.1 Izziņa (oriģināls vai apliecināta kopija) no Valsts ieņēmumu dienesta, kas izsniegta ne 
vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas un kas apliecina, ka pretendentam 
nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu. 
4.2. Izziņa (oriģināls vai apliecināta kopija) no Latvijas Republikas Komercreģistra 
(Uzņēmumu reģistra), kas izsniegta ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms piedāvājuma 
iesniegšanas un kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā, nav 
pasludināts par maksātnespējīgu un pret to nav uzsākts likvidācijas process. 
4.3. Komercsabiedrības (uzņēmējsabiedrības) reģistrācijas apliecība (apliecināta kopija). 
4.4. Ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas reģistrācijas apliecība (apliecināta 
kopija). 
4.5. Būvkomersanta reģistrācijas apliecība (apliecināta kopija).  
4.6. Informācija par uzņēmumu (pielikums Nr. 1) 
 
5. Piedāvājuma cena un valūta: 
Piedāvājumam jābūt izteiktam latos, atsevišķi norādot piedāvājuma cenu bez PVN un PVN 
summu. 
 
6. Piedāvājuma derīguma termiņš: 
Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 60 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 
 
8. Līguma darbības un apmaksas nosacījumi: 
8.1. Līguma izpildes termiņš līdz 10.08.2010., kopējā līguma summa nevar pārsniegt Ls 
119 999.99 bez PVN. 
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8.2. Apmaksa par sniegtajiem pakalpojumiem un piegādātajām precēm tiek veikta saskaņā ar 
līgumu.  
 
9. Informācijas sniegšana: 
Visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu un piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami šajā 
nolikuma minētajai kontaktpersonai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 
 
 
10. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana: 
Piedāvājumi, kuri tiks iesniegti pēc termiņa, netiks vērtēti. 
Iepirkuma komisija: 

• Pārbaudīs piedāvājumu atbilstību tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.  
• Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām norādītajām 

prasībām.  
• Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.  
• Piedāvājums netiek uzskatīts par atbilstošu arī tad, ja netiek iesniegti visi prasītie 

dokumenti. 
• Dokumentiem jābūt noformētiem saskaņa ar MK noteikumu prasībām. 

 

Komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma un 
tehnisko specifikāciju prasībām, ar nosacījumu, ka pretendents atbilst pretendentu atlases prasībām un 
piedāvājums nav nepamatoti lēts. 

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums tiek noteikts, ņemot vērā sekojošus kritērijus un to 
īpatsvaru:  

. 

Kritērijs Maksimālais punktu skaits 

C Piedāvātā cena 65 

A Izpildāmo darbu termiņš 20 

B Izpildīto darbu garantijas termiņš 15 

KOPĀ: 100 

 C = Cz/Cfakt X 65, kur Cfakt – pretendenta piedāvātā cena, bet Cz – zemākā cena no visiem 
piedāvājumiem; 

 A = Az/Afakt x 20, kur Afakt ir pretendenta norādītajs darbu izpildes termiņš, bet Az – 
mazākais pretendentu piedāvājumos norādītajs darbu izpildes termiņš; (pretendents 
sastāda būvdarbu izpildes grafiku mēneša griezumā pa dienām, norādot arī brīvdienas, 
atbilstoši pasūtītāja norādītajiem plānotajiem būvdarbu uzsākšanas un pabeigšanas 
termiņiem. 

 B kritērijs tiek aprēķināts sekojoši: pretendentam, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo 
aktu prasībām, noteikts minimālais izpildīto būvdarbu garantijas termiņš, kas nav 
mazāks par 2 (divi) gadi, par katru nākamo garantijas termiņa pagarinājuma vienu gadu 
šajā kritērijā pretendents saņem papildus 5 (piecus) punktus, bet ne vairāk kā 15 
(piecpadsmit) punktus kopā. 

 Kopējo punktu skaitu „K” aprēķina sekojoši: K=A+B+C, kur 

 A – ir piedāvājumu vērtēšanas otrā kritērija vidējais punktu skaits, 

B – ir piedāvājuma vērtēšanas trešā kritērija vidējais punktu skaits, 
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C – ir piedāvājuma vērtēšanas pirmā kritērija vidējais punktu skaits. 

Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiek atzīts tas pretendents, kurš ieguvis vislielāko 
kopējo punktu skaitu „K”, šo piedāvājumu iesniegušais pretendents tiek atzīts par iepirkuma 
uzvarētāju un tiek aicināts slēgt līgumu. 

Gadījumā, ja pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, komisija pieprasa sniegt 
rakstisku paskaidrojumu un dokumentāli pierādīt zemas cenas veidošanās pamatotību. Ja 
pretendents nespēj dokumentāli pierādīt zemas cenas veidošanos, komisija pieņem lēmumu 
par pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā. 

Gadījumā, ja divu vai vairāku piedāvājumu kopējais punktu skaits (K) ir vienāds, komisija 
izvēlas to piedāvājumu, kuram ir zemāka cena. 

 
3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas RCK informēs visus pretendentus par komisijas 
pieņemto lēmumu. 
 
 
 

********* 
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Pielikums Nr. 1 

 
 
IESNIEDZA 
 

Pretendenta 
nosaukums 

Rekvizīti 

 
 

 
KONTAKTPERSONA 
 

Vārds, uzvārds  

Adrese  

Tālr. / Fax  

E-pasta adrese  

 
PIEDĀVĀJUMS 
 
Šis piedāvājums ir derīgs ___ dienas no iesniegšanas termiņa beigām. Paraksta pretendenta 
vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona: 
 

Vārds, uzvārds, amats  

Paraksts  

Datums  
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Pielikums Nr. 2 

 

211., 213. TELPU REMONTS 
PLATĪBA 57,3 + 55,2 m2 

 

 

 

Nr. 
p.k. 

Darbu apraksts Mērvie
nība 

Daudzu
ms  

1. 2. 3. 4. 
 DEMONTĀŽA   

1.  Dienas gaismas armat. 
demontāža 

gab. 30 

2.  Elektr. instalācijas remonts kompl.  1 
3.  Bojātā apmetuma noņemšana no 

griestiem un sienām 
m2 20 

4.  Logu bloku demontāža gab. 6 
5.  Durvju bloku demontāža  gab. 2 
6.  Grīdas seguma un grīdlīstu 

demontāža  
m2 112,5 

7.  Siju galu atsegšana  gab. 16 
8.  Radiatoru demontāža gab. 6 
9.  Starpsienas nojaukšana m2 25,4 
10.  Rievu izkalšana elektr. 

instalācijai sienās un griestos 
m 90 

 VISPĀRCELTNIECISKIE 
DARBI 

  

11.  Sienu siltināšana ar akmens vati 
50 mm uz metāla karkasa ar 
tvaika izolāciju un reģipša plātņu 
piestiprināšanu un šuvju aizdari 

m2 40,9 

12.  Sabīdāmās sienas izgatavošana 
un montāža 

m2 25,4 

13.  Rievu aizdare ar javu m 90 
14.  Apmetuma atjaunošana  m2 20 
15.  Sienu un griestu špaktelēšana, 

sietiņa ieklāšana, slīpēšana 
m2 121,3 

16.  Ieloces izveidošana m 31 
17.  Sienu un griestu gruntēšana un 

krāsošana 
m2 254,2 

18.  Logu bloku montāža ar ārējo un 
iekšējo palodzi  

gab. 6 

19.  Durvju bloku montāža ar atslēgu 
ierīkošanu un lakošanu 

gab. 2 

20.  Ailsānu apdare ar ģipškartonu, 
siltināšanu un tvaika izolāciju 

m 46,8 

21.  Grīdas ierīkošana ar gulšņu 
izvietošanu, OSB un parketa 
ieklāšanu un grīdlīstu 

m2 112,5 
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uzstādīšana 
 SANTEHNISKIE DARBI   

22.  Radiatoru montāža ar 
sienacaurulēm un regulēšanas 
ventiļiem 

gab. 6 

23.  Ventilatoru uzstādīšana  gab. 2 
24.  Izlietnes montāža ar galdiņu gab. 1 

 ELEKTROMONTĀŽAS 
DARBI 

  

25.  Apgaismes armatūras montāža  gab. 38 
26.  Slēdžu, nozarkārbu 

kontaktligzdu un drošinātāju 
uzstādīšana 

kompl. 52 

27.  Elektro instalācijas montāža kompl. 1 
 
 
 
Piezīmes: Tāmē jāiekļauj  darbs, materiālus, darbarīki, iekārtas un visi valsts 
nodokļi un nodevas.  
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05 TELPAS REMONTA DARBI 
49,5 + 10,9 + 3,9 + 40,8 m2    

 
Nr. 
p.k. 

Darbu apraksts Mērv 
ie 

nība  

Dau 
dz. 

1. 2. 3. 4. 
 DEMONTĀŽAS DARBI   
1.  Griestu apdares demontāža m2 49,5 
2.  Loga un palodžu demontāža gab. 2 
3.  Durvju bloku demontāža gab. 4 
4.  Grīdas seguma demontāža m2 105,1 
5.  Sienu apdares demontāža m2 64,8 
6.  Dienas gaismu 

armat.demontāža 
gab. 17 

7.  Elektrosistēmas demontāža  kompl. 2 
8.  Kanalizācijas cauruļu 

demontāža 
m 10 

9.  Būvgružu izvešana m3 4 
    
 VISPĀRCELTNIECISKIE 

DARBI 
  

10.  Griestu tīrīšana, gruntēšana, 
izlīdzināšana, krāsošana 

m2 105,1 

11.  Logu montāža ar palodzēm gab. 1 
12.  Sienu siltināšana uz met. 

Karkasa ar „PAROC” un 
apšūšana ar „MINERIT” 

m2 32,9 

13.  Durvju bloku montāža ar 
vērtnēm un atslēgām 

gab. 4 

14.  Durvju krāsošana 2 X m2 17 
15.  Sienu tīrīšana, gruntēšana, 

špaktelēšana, sietiņš, krāsošana 
m2 193 

16.  Siltināšanai grīdas ierīkošana ar 
virsmas apdari 

m2 51,7 

 INŽENIERTĪKLI   
17.  Elektroinstalācijas darbi ar 

ierievju izkalšanu 
m 60 

18.  Elektroapgaismes armatūras 
montāža 

gab. 14 

19.  Kontaktu un slēdžu montāža gab. 19 
20.  Kanalizācijas cauruļvadu 

montāža un pievienošana 
m 17 

    

 
 

Piezīmes: Tāmē jāiekļauj  darbs, materiālus, darbarīki, iekārtas un visi valsts 
nodokļi un nodevas.  
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Restaurācijas darbnīca 

 

N
r.

 p
. 

k
. 

Darba nosaukums 

M
ē

rv
ie

n
īb

a
 

D
a

u
d

z
u
m

s
 

  Demontāžas darbi     

1 Radiatoru demontāža gb 7 

2 Dienasgaismas lampu demontāža gb 16 

3 Būvgružu iznešana m3 3 

4 Elektro sistēmas demontāža kompl 1 

5 Sienu un griestu attīrīšana no krīta  m2 122,4 

  Elektromontāžas darbi     

1 Vadu štrobēšana m 138 

2 Lampu montāža gb 16 

3 Vadu montāža m 138 

4 Kontaktligzdu montāža gb 10 

5 Slēdžu montāža gb 8 

  Santehniskie darbi     

  Ūdens izvada izveide m 10 

1 Radiatoru montāža gb 4 

2 
Izlietņu montāža ar ūdens un kanalizācijas 
pieslēgumu gb 2 

  Vispārceltnieciskie darbi     

1 
Arsienas siltināšana ar paroc vati uz metāla karkasa 
ar minerit plākšņu apšuvumu m2 34 

  Siltumtrubu apšūšana m2 26 

2 Griestu un sienu gruntēšana m2 218 

3 Griestu un sienu izlīdzināšana m2 218 

4 Griestu un sienu krāsošana m2 218 

5 Grīdu izlīdzināšana ar blietētu granti m2 96 

6 Grīdu siltināšana ar putupolisterolu m2 96 

7 Grīdu hidroizolācija m2 96 

8 Grīdu armēšana m2 96 

9 Grīdas betonēšana 100 mm m2 96 

10 Grīdas seguma ieklāšana m2 96 

 
Piezīmes: 1. Piezīmes: Tāmē jāiekļauj tikai darbs, darbarīki, iekārtas un visi 
valsts nodokļi un nodevas.  
 
        2. Pamatmateriālus izsniedz pasūtītājs. 
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Uzņēmuma līgums Nr._____ 
 
 
Rīgā,         2010.gada ____._________ 
 
 
_________________________________________ , reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā  ar 
Nr.______________________________, turpmāk līgumā dēvēta ‘‘Būvuzņēmējs’’, tās 
____________________________ personā, no vienas puses un Rīgas Celtniecības koledža, 
reģ. Nr.90000025357, tās direktores Irēnas Lūses personā, kas darbojas pamatojoties uz 
nolikumu, turpmāk līgumā dēvēts kā ‘‘Pasūtītājs’’, no otras puses, bez viltus, maldības vai 
spaidiem, paužot līgumslēdzēju pušu brīvu gribu, vienojas un noslēdz šo līgumu: 
 
 

1. Līguma priekšmets 
 
1.1. Pasūtītājs pasūta un apmaksā 2.1. punktā minētajā apmērā un kārtībā, bet Būvuzņēmējs 
apņemas veikt būvdarbus – Rīga, Gaiziņa iela 3 , saskaņā ar specifikaciju un tāmi, kas ir šī 
līguma neatņemama sastāvdaļa. Darbs tiek veikts ar Būvuzņēmēja līdzekļiem un 
materiāliem.  
1.2. Būvuzņēmējs veic darbus šādos termiņos: no līguma parakstīšanas brīža līdz 2010. gada 
10.augustam. 
1.3. Būvuzņēmējs, kā kārtīgs un pieredzējis speciālists būvniecības jomā, ar savu parakstu 
apliecina, ka savā tāmē aprēķinājis visus nepieciešamos darbus un materiālus, un neprasīs 
papildus finansējumu.  
 
 

2. Būvuzņēmēja veiktā darba apmaksa un maksāšanas kārtība 
 
2.1. Par Būvuzņēmēja izpildīto darbu Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam samaksu Ls 
_______________ (___________________________), tajā skaitā arī pievienotās vērtības 
nodokli 21% Ls ______________ (_____________________________). 
 2.2. Pasūtītājs veic maksājumus Būvuzņēmējam šādā kārtībā: 

2.2.1.Avansa maksājumu 30% apmērā no kopējā darbu izmaksas apjoma, saskaņā ar 
Būvuzņēmēja iesniegto rēķinu.  
2.2.2. Atlikušās summas apmaksa notiek 30 (trīsdesmit) darbadienu laikā no Darbu 
pieņemšanas – nodošanas akta  parakstīšanas. Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu 
(formu Nr.2) Būvuzņēmejs iesniedz Pasūtītājam pēc būvdarbu pabeigšanas. 
 2.2.3. Ja pieņemšanas – nodošanas akts tiek parakstīts ar defektācijas aktu, apmaksa 
tiek veikta pēc defektu novēršanas.          

2.3. Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot Būvuzņēmēja izrakstītajā rēķinā norādīto naudas 
summu uz Būvuzņēmēja bankas kontu. 
2.4. Ja pēdējā maksāšanas diena iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, Pasūtītājam samaksa 
Būvuzņēmējam jāveic vienu dienu pēc brīvdienas vai svētku dienas. 
2.5. Pasūtītājs  ietur garantijas laika nodrošinājumu 10% apmērā no izpildītā darba izmaksu 
summas (turpmāk tekstā saukts – Ieturējums) līdz garantijas termiņa beigām, kas kopsummā 
ir 10% no līguma summas. Līdz Garantijas termiņa sākumam Ieturējums kalpo kā darbu 
izpildes nodrošinājums, nodrošinot Pasūtītāja zaudējumu segšanu par neizpildītajiem vai 
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nekvalitatīviem darbiem gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj šo Līgumu, un kurus Pasūtītājs 
ir tiesīgs vienpusēji ieturēt (atskaitīt) no Ieturējuma par to informējot Būvuzņēmēju . Pēc tam, 
kad viss Objekts tiek nodots ekspluatācijā valsts komisijai un Pasūtītājam, Būvuzņēmējs  ir 
tiesības aizstāt Ieturējumu ar  Pasūtītāja akceptētas atbilstošas bankas vai apdrošināšanas 
sabiedrības izsniegtu un ar Pasūtītāju saskaņotu garantijas perioda garantiju. 
 

3. Padarīto darbu pieņemšanas – nodošanas kārtība 
 

3.1. Būvuzņēmēja padarītie darbi tiek pieņemti parakstot rakstisku pieņemšanas – nodošanas 
aktu, ko paraksta abu līgumslēdzēju pušu pilnvaroti pārstāvji. 
3.2. Pieņemšanas – nodošanas aktu sagatavo Būvuzņēmējs un parakstītu iesniedz 
Pasūtītājam darbu izpildes pēdējā dienā. 
3.3. Pasūtītājam pieņemšanas – nodošanas akts ir jāparaksta 30 (trīsdesmit)  darbadienu laikā 
no pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas dienas. Gadījumā, ja Pasūtītājs atklāj defektus 
izpildītajā darbā, Pasūtītājs paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu kopā ar defektācijas aktu, 
ko rakstveida sagatavo un paraksta kopā ar Būvuzņēmēju. 
3.4. Defektācijas aktā uzrādītos defektus Būvuzņēmējs novērš uz sava rēķina un par saviem 
līdzekļiem termiņā, ko līgumslēdzējas puses saskaņo defektācijas akta parakstīšanas dienā un 
norāda defektācijas aktā. 
 
 

 
 

4. Garantija 
 
4.1. Būvuzņēmējam ir _____ mēnešu garantijas saistības par izpildītajiem darbiem, pie 
noteikuma, ka Pasūtītājs ievēro būvmateriālu ražotāja ekspluatācijas noteikumus. 
4.2. Garantijas perioda laikā Būvuzņēmējs apņemas ierasties un novērst radušos bojājumus 
17 (septiņpadsmit) dienu laikā no izsaukuma saņemšanas brīža. Par atklātajiem bojājumiem 
Pasūtītājs informē Būvuzņēmēju darba laikā pa tālruni _______________ vai mob. 
____________, bet, ārpus darba laika, pa tālruni _________________. 
4.3. Būvuzņēmēja garantijas saistības nav spēkā, ja bojājums radies Pasūtītāja ļaunprātīgas 
vai nolaidīgas rīcības rezultātā. 
 
 

1. Pušu atbildības apjoms 
 

5.1. Būvuzņēmējs apņemas: 

5.1.1. darbu veikt labā kvalitātē saskaņā ar Līgumu, atbilstoši būvnoteikumiem, 
būvnormatīviem, nacionālajiem un būvizstrādājumu ražotāju uzņēmuma standartiem, 
citu spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām un publiskiem ierobežojumiem; 

5.1.2. veicot darbu izmantot tikai tādus būvizstrādājumus, kas atbilst būvnoteikumiem, 
būvnormatīviem, nacionālajiem un būvizstrādājumu ražotāju uzņēmuma standartiem, 
kā arī citu spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām; 
5.1.3. apdrošināt savu civiltiesisko atbildību normatīvajos aktos noteiktā kārtībā; 
5.1.4. likumā noteiktajā kārtībā iecelt būvdarbu vadītāju un nodrošināt viņa darbību; 
5.1.5. nodrošināt būvdarbu kvalitātes kontroli; 
5.1.6. nodrošināt būvinspektoram iespējas veikt viņa pienākumus; 
5.1.7. veicot darbu, ievērot vides aizsardzības, veselības aizsardzības, ugunsdrošības, 
darba drošības, elektrodrošības un citas prasības, kuras nosaka attiecīgie normatīvie 
akti; 
5.1.8. maksāt visus nodokļus, nodevas un citus obligātus maksājumus, kas jāmaksā, lai 
nodrošinātu Līguma izpildi; 
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5.1.9. saņemt valsts un pašvaldību institūcijās visas nepieciešamās atļaujas un 
dokumentācijas saskaņojumus, kas nepieciešami darbu veikšanai. 

 
5.1. Pasūtītājs apņemas: 

5.1.1. pēc darba pabeigšanas pieņemt paveikto darbu saskaņā ar šajā līgumā 
atrunātajiem noteikumiem par Darba pieņemšanas – nodošanas noteikumiem; 
5.1.2. līguma 2.1.; 2.2. un 2.3.punktos noteiktajā kārtībā un apmēros samaksāt par 
veikto darbu; 
5.1.3. nodrošināt Būvuzņēmējam būvniecības laikā netraucētu piekļūšanu 
Būvobjektam. 

 
                                                    

6. Nepārvarama vara 
 
6.1. Līgums var tikt lauzts un līgumslēdzējas puses tiek atbrīvotas no savu saistību izpildes, ja 
šo saistību izpildi kavē nepārvaramas varas apstākļi, kas atrodas ārpus līgumslēdzēju pušu 
kontroles un ietekmes, ko tās nespēja paredzēt vai novērst. 
6.2. Līgums var tikt lauzts tikai tajā gadījumā, kad nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk 
par trīs mēnešiem. 
6.3. Līgumslēdzējai pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem līguma laušanas vai 
savu saistību nepildīšanas gadījumā, šādu apstākļu iestāšanās ir jāpierāda otrai līgumslēdzējai 
pusei. 
6.4. Par pierādījumu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktam kalpo Latvijas 
Republikas Tirdzniecības un rūpniecības kameras izsniegts apliecinājums. 
 
 

7. Līgumsods un zaudējumu atlīdzināšanas kārtība 
 

7.1. Par līguma 2.2. punktā norādītā maksāšanas termiņa nokavējumu Pasūtītājs maksā 
Būvuzņēmējam līgumsodu 0,5 % apmērā no laikā nenomaksātās naudas summas par katru 
kavējuma dienu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no šajā līgumā norādīto saistību 
izpildes. 
7.3. Par līguma 1.1., 1.2. punktā norādīto saistību izpildes kavējumu Būvuzņēmējs maksā 
Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no laikā nepadarīto darbu vērtības par katru nokavēto 
dienu. Šis noteikums neattiecas uz atklātajiem un defektācijas aktā norādītajiem trūkumiem.         
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Būvuzņēmēju no savu saistību izpildes, kas norādītas šajā 
līgumā.  
                                           
 

8. Strīdu izskatīšanas kārtība 
 
8.1. Visi strīdi un domstarpības, kas līguma izpildes gaitā radušies starp līgumslēdzēju pusēm, 
tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā, bet ja vienošanos vai izlīgumu nav iespējams panākt 
viena mēneša laikā, strīds tiek izskatīts tiesā pēc atbildētāja atrašanās vietas. 
 
 

9. Īpašie noteikumi 
 
9.1. Līgumslēdzu puses apliecina, ka tās ir tiesīgas un tām nav šķēršļu slēgt šo līgumu. 
9.2. Ar līguma parakstīšanas brīdi visas iepriekšējās pārrunas un vienošanās zaudē spēku. 
9.3. Līgumslēdzēju puses apņemas saglabāt šajā līgumā ietverto noteikumu un šā līguma 
izpildes laikā iegūtās informācijas konfidencialitāti.  
9.4. Visiem līguma pielikumiem un papildinājumiem ir jābūt noformētiem rakstiskā veidā un 
parakstītiem no abu līgumslēdzēju pušu pilnvaroto pārstāvju puses. 
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9.5. Visi Būvuzņēmēja izstrādātie projekti, inženierdokumentācija, būvju un citu 
konstrukciju tehniskie risinājumi ir Pasūtītāja īpašums. 
9.6. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs neuzsāk darbu divu nedēļu laikā, Pasūtītājs var lauzt līgumu 
rakstiski brīdinot par to Būvuzņēmēju.  
9.7. Līgums sastādīts latviešu valodā uz četrām lapaspusēm divos eksemplāros pa vienam 
eksemplāram katrai līgumslēdzēju pusei. 
 
                                                 

10. Līguma darbības termiņš 
 
Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un darbojas līdz līgumslēdzēju pušu pilnīgai un 
galīgai saistību izpildei. 
 
 

11. Līgumslēdzēju pušu paraksti 
 
PASŪTĪTĀJS:  
Rīgas Celtniecības Koledža 
Rīgas Celtniecības Koledža 
Reģ.Nr. 90000025357 
Valsts kase 
LV32TREL2150310031100 
 
______________________________ 
 
200___gada _________________ 

 
 

BŪVUZŅĒMĒJS:  
 

 


